

ООО «Департамент строительного надзора»

Является членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»
(Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»)

Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации: 1172.

Дата регистрации в реестре членов: 31.10.2019 г.

Заказчик: Администрация Екатериновского
муниципального района Саратовской области

«Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

Книга 1.1

Сводка затрат.

Пояснительные записки.

Сводные сметные расчеты.

2Р-4-СД

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. Изв. №

г. Саратов – 2021

ООО «Департамент строительного надзора»

Является членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»

(Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»)

Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации: 1172.

Дата регистрации в реестре членов: 31.10.2019 г.

Заказчик: Администрация Екатериновского
муниципального района Саратовской области

**«Реконструкция системы водоснабжения
р.п. Екатериновка Саратовской области»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

Книга 1.1

Сводка затрат.

Пояснительные записки.

Сводные сметные расчеты.

2Р-4-СД

Директор

А.С. Петров

Главный инженер проекта

А.В. Курчаев




г. Саратов – 2021

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Заказчик: Администрация Екатериновского муниципального района Саратовской области
(наименование организации)

Утверждена _____ 20__ г.



Сводка затрат в сумме

19 418,06 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

"__" _____ 20__ г.

СВОДКА ЗАТРАТ

Реконструкция
системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области - Водозабор «Березовый»,
Водозабор «Железнодорожный», Водозабор «№ 8».

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен _ 2001 г.

Таблица 1

N п/п	Наименование затрат	Сметная стоимость в базисных ценах, тыс. руб.			
		Водозабор "Березовый"	Водозабор "№8"	Водозабор "Железнодорожный"	всего
1	2	3	4	5	6
	Сметная стоимость:				
1.	строительных и монтажных работ	936,70	2 219,35	675,23	3 831,28
2.	оборудования	5 002,43	4 436,46	4 846,87	14 285,76
3.	прочих затрат	643,55	339,50	317,97	1 301,02
	Сметная стоимость всего:	6 582,68	6 995,31	5 840,07	19 418,06

Руководитель проектной организации

_____ А.С. Петров

Главный инженер проекта

_____ А.В. Курчаев

Заказчик Глава Екатериновского муниципального района Саратовской области

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



С.Б. Зязин

Заказчик: Администрация Екатериновского муниципального района Саратовской области

Утверждена _____ 20__ г.



(наименование организации)

Глава Екатериновского м.р.
С.Б. Зязин

Сводка затрат в сумме

(ссылка на документ об утверждении)

124 571,58 тыс. руб.

"__" _____ 20__ г.

СВОДКА ЗАТРАТ

Реконструкция
системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области - Водозабор «Березовый»,
Водозабор «Железнодорожный», Водозабор «№ 8».

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 3 квартал_ 2021 г.

Таблица 1

N п/п	Наименование затрат	Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.			
		Водозабор "Березовый"	Водозабор "№8"	Водозабор "Железнодорожный"	всего
1	2	3	4	5	6
	Сметная стоимость:				
1.	строительных и монтажных работ	7 472,09	17 090,47	5 797,33	30 359,89
2.	оборудования	30 554,83	27 097,93	29 604,65	87 257,41
3.	прочих затрат	3 394,46	1 867,53	1 692,29	6 954,28
	Сметная стоимость всего, в том числе:	41 421,38	46 055,93	37 094,27	124 571,58
	НДС 20%	6 428,38	525,94	6 030,25	20 039,72

Руководитель проектной организации



А.С. Петров

Главный инженер проекта

А.В. Курчасв

Заказчик Глава Екатериновского муниципального района Саратовской области

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

С.Б. Зязин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области. Водозабор "Железнодорожный"

Площадка производства работ расположена на территории р.п. Екатериновка Саратовской области.

Сметная документация составлена по утвержденной Приказом Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр "Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" (Приказ зарегистрирован 23.09.2020 № 59986).

Локальные сметы составлены базисно-индексным методом - с применением к сметной стоимости, определенной с использованием единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов, разработанных в базисном уровне цен, соответствующих индексов изменения сметной стоимости. Сметная стоимость строительства определяется в уровне цен, сложившемся ко времени составления сметной документации (далее - текущий уровень цен).

Сметная документация составлена по ФЕР (федеральные единичные расценки и отдельные их составляющие). Редакция 2020 года, утвержденной приказами Минстроя России №№ 407/пр, 408/пр от 24.06.2021, №№ 320/пр и 32/пр от 24.05.2001, №№ 50/пр и 51/пр от 09.02.2021, №№ 635/пр и 636/пр от 20.10.2020 №№ 352/пр и 353/пр от 30.06.2020, №№ 294/пр и 295/пр от 01.06.2020, №№ 171/пр и 172/пр от 30.03.2020, №№ 871-876/пр от 26.12.2019. Зарегистрированным в федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, действующих на территории Российской Федерации в соответствии с Приказом Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 года N 519/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы".

Цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве определены расценками (ФССЦ), расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЭМ), цены на перевозку грузов для строительства (ФССЦг)

Сметы составлены в программном комплексе „ГРАНД-Смета 2021.2“.

Локальные сметные расчеты составлены на основании ведомостей объемов работ, и спецификаций.

Расстояние перевозок грузов (грунта, мусора и демонтируемых конструкций) приняты по проекту в соответствии с ПОС.

Накладные расходы и сметная прибыль определены в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов,

формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. № 1470/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018г., регистрационный № 51079).

Пересчет сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ в текущий уровень цен осуществлен в соответствии с письмом Минстроя России от 01.10.2021 г. № 42302-АЛ/09 „О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, для Саратовской области.

Козп=20,4; Кэм=9,51; Кмат=4,19 – индексы по элементам прямых затрат по объектам строительства (приложение №2 по строке "Внешние инженерные сети водопровода");

Козп=20,4; Кэм=5,99; Кмат=5,08 – индексы по элементам прямых затрат по объектам строительства (приложение №2 по строке "Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами");

Козп=20,4; Кэм=7,44; Кмат=5,06 – индексы по элементам прямых затрат по объектам строительства (приложение №2 по строке "Подземная прокладка провода с медными жилами");

и письмом Минстроя России от 20.08.2021 г. №35422-ИФ/09 „О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года

Коборуд=5,09 - индекс на Оборудования (приложение №4 по строке "Строительство");

На основании Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах", за итогом локального сметного расчета учтены затраты, связанные с налогом на добавленную стоимость в размере 20%.

Сметная стоимость составила:

- в текущем уровне цен на 3 кв. 2021г. – 37 094,27 тыс. руб.

в том числе НДС (20%) - 6 030,25 тыс. руб.

Инженер


А.В. Курчаев



Заказчик Администрация Екатериновского муниципального района Саратовской области

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.



Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5840,07 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-03

Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области. Водозабор "Железнодорожный"

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном уровне цен

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	подготовительные работы	13,43				13,43
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	13,43				13,43
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС-02-03	ОС Водозабор "Железнодорожный"	214,96	30,12	4710,47		4955,55
3	ЛСР-02-02-01	Водоотведение	78,24				78,24
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	293,2	30,12	4710,47		5033,79
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4	ЛСР-04-02-01	Воздушная линия 0,4 кВ	68,17	17,29			85,46
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	68,17	17,29			85,46
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5	ЛСР-05-01-01	Сети связи. Автоматизация	2,51	17	41,36		60,87
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	2,51	17	41,36		60,87
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
6	ЛСР-07-01-01	Вертикальная планировка	0,21				0,21
7	ЛСР-07-01-02	ПЗУ	204,04				204,04
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	204,25				204,25
		Итого по Главам 1-7	581,56	64,41	4751,83		5397,8
Глава 8. Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55	Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%*0,8	14,42 3,1% от 581560*0,8	1,6 3,1% от 64410*0,8			16,02
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	14,42	1,6			16,02
		Итого по Главам 1-8	595,98	66,01	4751,83		5413,82
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	595,98	66,01	4751,83		5413,82
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении и строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"	Строительный контроль - 2,14%				115,86 2,14% от 5413820	115,86
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				115,86	115,86
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
10	Договор от 01.06.2021 № 2Р-2.1	Разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Водозабор "Железнодорожный" Первый этап				111,58 519943/4,66	111,58
11	Договор от 01.06.2021 № 2Р-2.2	Разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Водозабор "Железнодорожный" Второй этап				84,3 392842/4,66	84,3
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				195,88	195,88
		Итого по Главам 1-12	595,98	66,01	4751,83	311,74	5725,56

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
12	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	11,92 2% от 595980	1,32 2% от 66010	95,04 2% от 4751830	6,23 2% от 311740	114,51
		Итого "Непредвиденные затраты"	11,92	1,32	95,04	6,23	114,51
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	607,9	67,33	4846,87	317,97	5840,07
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	607,9	67,33	4846,87	317,97	5840,07

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Глава Екатериновского муниципального района Саратовской области


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Заказчик Администрация Екатериновского муниципального района Саратовской области

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.



Сводный сметный расчет сметной стоимостью 37094,27 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-03

Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области. Водозабор "Железнодорожный"

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	подготовительные работы	167,84				167,84
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	167,84				167,84
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС-02-03	ОС Водозабор "Железнодорожный"	1588,79	388,7	23976,29		25953,78
3	ЛСР-02-02-01	Водоотведение	580,72				580,72
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2169,51	388,7	23976,29		26534,5
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4	ЛСР-04-02-01	Воздушная линия 0,4 кВ	362,9	101,97			464,87
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	362,9	101,97			464,87
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5	ЛСР-05-01-01	Сети связи. Автоматизация	34,55	175,69	210,51		420,75
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	34,55	175,69	210,51		420,75
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
6	ЛСР-07-01-01	Вертикальная планировка	2,38				2,38
7	ЛСР-07-01-02	ПЗУ	1218,22				1218,22
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	1220,6				1220,6
		Итого по Главам 1-7	3955,4	666,36	24186,8		28808,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55	Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%*0,8	98,09 3,1% от 3955400*0,8	16,53 3,1% от 666360*0,8			114,62
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	98,09	16,53			114,62
		Итого по Главам 1-8	4053,49	682,89	24186,8		28923,18
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	4053,49	682,89	24186,8		28923,18
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении и строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"	Строительный контроль - 2,14%				618,96 2,14% от 28923180	618,96
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				618,96	618,96
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
10	Договор от 01.06.2021 № 2Р-2.1	Разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Водозабор "Железнодорожный" Первый этап				519,94	519,94
11	Договор от 01.06.2021 № 2Р-2.2	Разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Водозабор "Железнодорожный" Второй этап				392,84	392,84
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				912,78	912,78
		Итого по Главам 1-12	4053,49	682,89	24186,8	1531,74	30454,92

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
12	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	81,07 2% от 4053490	13,66 2% от 682890	483,74 2% от 24186800	30,63 2% от 1531740	609,1
		Итого "Непредвиденные затраты"	81,07	13,66	483,74	30,63	609,1
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	4134,56	696,55	24670,54	1562,37	31064,02
Налоги и обязательные платежи							
13	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	826,91 20% от 4134560	139,31 20% от 696550	4934,11 20% от 24670540	129,92 20% от (1562370-912780)	6030,25
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	826,91	139,31	4934,11	129,92	6030,25
		Итого по сводному расчету	4961,47	835,86	29604,65	1692,29	37094,27

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Глава Екатериновского муниципального района Саратовской области

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.С. Петров

А.В. Курнаев

С.Б. Зязин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к сметной документации по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения р.п.
Екатериновка Саратовской области. Водозабор "№8"**

Площадка производства работ расположена на территории р.п. Екатериновка Саратовской области.

Сметная документация составлена по утвержденной Приказом Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр "Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" (Приказ зарегистрирован 23.09.2020 № 59986).

Локальные сметы составлены базисно-индексным методом - с применением к сметной стоимости, определенной с использованием единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов, разработанных в базисном уровне цен, соответствующих индексов изменения сметной стоимости. Сметная стоимость строительства определяется в уровне цен, сложившемся ко времени составления сметной документации (далее - текущий уровень цен).

Сметная документация составлена по ФЕР (федеральные единичные расценки и отдельные их составляющие). Редакция 2020 года, утвержденной приказами Минстроя России №№ 407/пр, 408/пр от 24.06.2021, №№ 320/пр и 32/пр от 24.05.2001, №№ 50/пр и 51/пр от 09.02.2021, №№ 635/пр и 636/пр от 20.10.2020 №№ 352/пр и 353/пр от 30.06.2020, №№ 294/пр и 295/пр от 01.06.2020, №№ 171/пр и 172/пр от 30.03.2020, №№ 871-876/пр от 26.12.2019. Зарегистрированным в федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, действующих на территории Российской Федерации в соответствии с Приказом Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 года N 519/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы".

Цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве определены расценками (ФССЦ), расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЭМ), цены на перевозку грузов для строительства (ФССЦг)

Сметы составлены в программном комплексе „ГРАНД-Смета 2021.2".

Локальные сметные расчеты составлены на основании ведомостей объемов работ, и спецификаций.

Расстояние перевозок грузов (грунта, мусора и демонтируемых конструкций) приняты по проекту в соответствии с ПОС.

Накладные расходы и сметная прибыль определены в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов,

формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. № 1470/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018г., регистрационный № 51079).

Пересчет сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ в текущий уровень цен осуществлен в соответствии с письмом Минстроя России от 01.10.2021 г. № 42302-АЛ/09 „О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, для Саратовской области.

Козп=20,4; Кэм=9,51; Кмат=4,19 – индексы по элементам прямых затрат по объектам строительства (приложение №2 по строке "Внешние инженерные сети водопровода");

Козп=20,4; Кэм=5,99; Кмат=5,08 – индексы по элементам прямых затрат по объектам строительства (приложение №2 по строке "Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами");

Козп=20,4; Кэм=7,44; Кмат=5,06 – индексы по элементам прямых затрат по объектам строительства (приложение №2 по строке "Подземная прокладка провода с медными жилами");

и письмом Минстроя России от 20.08.2021 г. №35422-ИФ/09 „О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года

Коборуд=5,09 - индекс на Оборудование (приложение №4 по строке "Строительство");

На основании Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах", за итогом локального сметного расчета учтены затраты, связанные с налогом на добавленную стоимость в размере 20%.

Сметная стоимость составила:

- в текущем уровне цен на 3 кв. 2021г. – 46 055,93 тыс. руб.

в том числе НДС (20%) - 7 525,94 тыс. руб.

Инженер




А.В. Курчаев

Заказчик Администрация Екатериновского муниципального района Саратовской области

(наименование организации)

"Утвержден" « _____ 20 _____ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **6995,31 тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-02

Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области. Водозабор "№8"

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном уровне цен

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
15	ЛСР-01-01-01	подготовительные работы	40,39				40,39
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	40,39				40,39
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС-02-02	ОС Водозабор №8	1332,51	39,24	4281,15		5652,9
3	ЛСР-02-02-01	Водоотведение	135,7				135,7
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1468,21	39,24	4281,15		5788,6
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4	ЛСР-04-01-01	Кабельная линия 0,4 кВ	2,29	0,91			3,2
1	ЛСР-04-02-01	Воздушная линия 0,4 кВ	18,75	44,45			63,2
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	21,04	45,36			66,4
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5	ЛСР-05-01-01	Сети связи. Автоматизация	3,38	26,92	68,32		98,62
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	3,38	26,92	68,32		98,62
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
6	ЛСР-07-01-01	ПЗУ	478,63				478,63
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	478,63				478,63
		Итого по Главам 1-7	2011,65	111,52	4349,47		6472,64
Глава 8. Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55	Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%*0,8	49,89 3,1% от 2011650*0,8	2,77 3,1% от 111520*0,8			52,66
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	49,89	2,77			52,66
		Итого по Главам 1-8	2061,54	114,29	4349,47		6525,3
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	2061,54	114,29	4349,47		6525,3
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении и строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"	Строительный контроль - 2,14%				139,64 2,14% от 6525300	139,64
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				139,64	139,64
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
11	Договор от 01.06.2021 № 2Р-1.1	Разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Водозабор "№ 8" Первый этап				107,35 500229/4,66	107,35
12	Договор от 01.06.2021 № 2Р-1.2	Разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Водозабор "№ 8" Второй этап				85,85 400051/4,66	85,85
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				193,2	193,2
		Итого по Главам 1-12	2061,54	114,29	4349,47	332,84	6858,14

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
13	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	41,23 2% от 2061540	2,29 2% от 114290	86,99 2% от 4349470	6,66 2% от 332840	137,17
		Итого "Непредвиденные затраты"	41,23	2,29	86,99	6,66	137,17
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	2102,77	116,58	4436,46	339,5	6995,31
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	2102,77	116,58	4436,46	339,5	6995,31

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

А.С. Петров

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

А.В. Курчаев

Заказчик

Глава Екатериновского муниципального района Саратовской области


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

С.Б. Зязин

Заказчик Администрация Екатериновского муниципального района Саратовской области

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20 г.



Сводный сметный расчет сметной стоимостью 46055,93 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-02

Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области. Водозабор "№8"

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	подготовительные работы	487,76				487,76
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	487,76				487,76
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС-02-02	ОС Водозабор №8	8191,17	407,42	21791,06		30389,65
3	ЛСР-02-02-01	Водоотведение	908,09				908,09
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	9099,26	407,42	21791,06		31297,74
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4	ЛСР-04-01-01	Кабельная линия 0,4 кВ	20,95	9,79			30,74
5	ЛСР-04-02-01	Воздушная линия 0,4 кВ	352,27	0,68			352,95
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	373,22	10,47			383,69
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
6	ЛСР-05-01-01	Сети связи. Автоматизация	73,82	244,77	347,77		666,36
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	73,82	244,77	347,77		666,36
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	ЛСР-07-01-01	ПЗУ	2928,2				2928,2
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	2928,2				2928,2
		Итого по Главам 1-7	12962,26	662,66	22138,83		35763,75
Глава 8. Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55	Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%*0,8	321,46 3,1% от 12962260*0,8	16,43 3,1% от 662660*0,8			337,89
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	321,46	16,43			337,89
		Итого по Главам 1-8	13283,72	679,09	22138,83		36101,64
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	13283,72	679,09	22138,83		36101,64
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении и строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"	Строительный контроль - 2,14%				772,58 2,14% от 36101640	772,58
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				772,58	772,58
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
11	Договор от 01.06.2021 № 2Р-1.1	Разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Водозабор "№ 8" Первый этап				500,23	500,23
12	Договор от 01.06.2021 № 2Р-1.2	Разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Водозабор "№ 8" Второй этап				400,05	400,05
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				900,28	900,28
		Итого по Главам 1-12	13283,72	679,09	22138,83	1672,86	37774,5

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
13	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	265,67 2% от 13283720	13,58 2% от 679090	442,78 2% от 22138830	33,46 2% от 1672860	755,49
		Итого "Непредвиденные затраты"	265,67	13,58	442,78	33,46	755,49
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	13549,39	692,67	22581,61	1706,32	38529,99
Налоги и обязательные платежи							
14	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	2709,88 20% от 13549390	138,53 20% от 692670	4516,32 20% от 22581610	161,21 20% от (1706320-900280)	7525,94
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2709,88	138,53	4516,32	161,21	7525,94
		Итого по сводному расчету	16259,27	831,2	27097,93	1867,53	46055,93

Руководитель проектной организации

А.С. Петров

Главный инженер проекта

А.В. Курчаев

Заказчик

Глава Екатериновского муниципального района Саратовской области

С.Б. Зязин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к сметной документации по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения р.п.
Екатериновка Саратовской области. Водозабор "Березовый"**

Площадка производства работ расположена на территории р.п. Екатериновка Саратовской области.

Сметная документация составлена по утвержденной Приказом Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр "Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" (Приказ зарегистрирован 23.09.2020 № 59986).

Локальные сметы составлены базисно-индексным методом - с применением к сметной стоимости, определенной с использованием единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов, разработанных в базисном уровне цен, соответствующих индексов изменения сметной стоимости. Сметная стоимость строительства определяется в уровне цен, сложившемся ко времени составления сметной документации (далее - текущий уровень цен).

Сметная документация составлена по ФЕР (федеральные единичные расценки и отдельные их составляющие). Редакция 2020 года, утвержденной приказами Минстроя России №№ 407/пр, 408/пр от 24.06.2021, №№ 320/пр и 32/пр от 24.05.2001, №№ 50/пр и 51/пр от 09.02.2021, №№ 635/пр и 636/пр от 20.10.2020 №№ 352/пр и 353/пр от 30.06.2020, №№ 294/пр и 295/пр от 01.06.2020, №№ 171/пр и 172/пр от 30.03.2020, №№ 871-876/пр от 26.12.2019. Зарегистрированным в федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, действующих на территории Российской Федерации в соответствии с Приказом Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 года N 519/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы".

Цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве определены расценками (ФССЦ), расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЭМ), цены на перевозку грузов для строительства (ФССЦг)

Сметы составлены в программном комплексе „ГРАНД-Смета 2021.2".

Локальные сметные расчеты составлены на основании ведомостей объемов работ, и спецификаций.

Расстояние перевозок грузов (грунта, мусора и демонтируемых конструкций) приняты по проекту в соответствии с ПОС.

Накладные расходы и сметная прибыль определены в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов,

формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. № 1470/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018г., регистрационный № 51079).

Пересчет сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ в текущий уровень цен осуществлен в соответствии с письмом Минстроя России от 01.10.2021 г. № 42302-АЛ/09 „О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, для Саратовской области.

Козп=20,4; Кэм=9,51; Кмат=4,19 – индексы по элементам прямых затрат по объектам строительства (приложение №2 по строке "Внешние инженерные сети водопровода");

Козп=20,4; Кэм=5,99; Кмат=5,08 – индексы по элементам прямых затрат по объектам строительства (приложение №2 по строке "Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами");

Козп=20,4; Кэм=7,44; Кмат=5,06 – индексы по элементам прямых затрат по объектам строительства (приложение №2 по строке "Подземная прокладка провода с медными жилами");

и письмом Минстроя России от 20.08.2021 г. №35422-ИФ/09 „О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года

Коборуд=5,09 - индекс на Оборудование (приложение №4 по строке "Строительство");

На основании Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах", за итогом локального сметного расчета учтены затраты, связанные с налогом на добавленную стоимость в размере 20%.

Сметная стоимость составила:

- в текущем уровне цен на 3 кв. 2021г. – 41 421,38 тыс. руб.

в том числе НДС (20%) - 6 483,53 тыс. руб.

Инженер




А.В. Курчаев

Заказчик Администрация Екатериновского муниципального района Саратовской области

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20 г.



Сводный сметный расчет сметной стоимостью 6582,68 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-01

Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области. Водозабор "Березовый"

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном уровне цен

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	подготовительные работы	20,08				20,08
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	20,08				20,08
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС-02-01	ОС Водозабор "Березовый"	272,63	180,59	4850,94		5304,16
3	ЛСР-02-02-01	водоотведение	25,85				25,85
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	298,48	180,59	4850,94		5330,01
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4	ЛСР-04-01-01	Кабельная линия 0,4 кВ	0,78	0,47			1,25
5	ЛСР-04-02-01	Воздушная линия 0,4 кВ	64,11	0,13			64,24
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	64,89	0,6			65,49
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
6	ЛСР-05-01-01	Сети связи. Автоматизация	4,41	29,09	53,4		86,9
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	4,41	29,09	53,4		86,9
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	ЛСР-07-01-01	Вертикальная планировка	0,72				0,72
8	ЛСР-07-01-02	ПЗУ	297,25				297,25
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	297,97				297,97
		Итого по Главам 1-7	685,83	210,28	4904,34		5800,45
Глава 8. Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил. 1 п.55	Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%*0,8	17,01 3,1% от 685830*0,8	5,21 3,1% от 210280*0,8			22,22
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	17,01	5,21			22,22
		Итого по Главам 1-8	702,84	215,49	4904,34		5822,67
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	702,84	215,49	4904,34		5822,67
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении и строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"	Строительный контроль - 2,14%				124,61 2,14% от 5822670	124,61
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				124,61	124,61
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
11	Договор от 01.06.2021 № 2Р-3.1	Разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Водозабор "Березовый" Первый этап				111,73 520668/4,66	111,73
12	Договор от 01.06.2021 № 2Р-3.2	Разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Водозабор "Березовый" Второй этап				86,05 400980/4,66	86,05
13	Договор от 01.06.2021 № 3Р	Инженерно-геологические, инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Водозабор "Березовский, Водозабор "Железнодорожный", Водозабор №8				105,59 499461,62/4,73	105,59
14	Договор от 01.06.2021 № 2Р-4	Разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Сметная документация				56,9 265142/4,66	56,9

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Договор от 18.10.2021 №150-Э-21	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) и результатов инженерных изысканий по объекту: Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области - Водозабор «Березовый», Водозабор «Железнодорожный», Водозабор «№ 8».				146,05 833950/5,71	146,05
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				506,32	506,32
		Итого по Главам 1-12	702,84	215,49	4904,34	630,93	6453,6
Непредвиденные затраты							
16	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	14,06 2% от 702840	4,31 2% от 215490	98,09 2% от 4904340	12,62 2% от 630930	129,08
		Итого "Непредвиденные затраты"	14,06	4,31	98,09	12,62	129,08
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	716,9	219,8	5002,43	643,55	6582,68
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	716,9	219,8	5002,43	643,55	6582,68

Руководитель проектной организации

А.С. Петров

Главный инженер проекта

А.В. Курчаев

Заказчик

Глава Екатериновского муниципального района Саратовской области

С.Б. Зязин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Администрация Екатериновского муниципального района Саратовской области

"Утвержден" « » 20 г.



(наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 41421,38 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01

Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области. Водозабор "Березовый"

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	подготовительные работы	264,49				264,49
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	264,49				264,49
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС-02-01	ОС Водозабор "Березовый"	1760,42	1125,21	24691,31		27576,94
3	ЛСР-02-02-01	водоотведение	193,16				193,16
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1953,58	1125,21	24691,31		27770,1
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4	ЛСР-04-01-01	Кабельная линия 0,4 кВ	8,61	5,17			13,78
5	ЛСР-04-02-01	Воздушная линия 0,4 кВ	360,12	0,68			360,8
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	368,73	5,85			374,58
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
6	ЛСР-05-01-01	Сети связи. Автоматизация	85,71	278,47	271,79		635,97
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	85,71	278,47	271,79		635,97
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	ЛСР-07-01-01	Вертикальная планировка	8,34				8,34
8	ЛСР-07-01-02	ПЗУ	1866,53				1866,53
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	1874,87				1874,87
		Итого по Главам 1-7	4547,38	1409,53	24963,1		30920,01
Глава 8. Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил. 1 п.55	Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%*0,8	112,78 3,1% от 4547380*0,8	34,96 3,1% от 1409530*0,8			147,74
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	112,78	34,96			147,74
		Итого по Главам 1-8	4660,16	1444,49	24963,1		31067,75
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	4660,16	1444,49	24963,1		31067,75
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении и строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"	Строительный контроль - 2,14%				664,85 2,14% от 31067750	664,85
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				664,85	664,85
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
11	Договор от 01.06.2021 № 2Р-3.1	Разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Водозабор "Березовый" Первый этап				520,67	520,67
12	Договор от 01.06.2021 № 2Р-3.2	Разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Водозабор "Березовый" Второй этап				400,98	400,98
13	Договор от 01.06.2021 № 3Р	Инженерно-геологические, инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Водозабор "Березовский, Водозабор "Железнодорожный", Водозабор №8				499,46	499,46
14	Договор от 01.06.2021 № 2Р-4	Разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области" Сметная документация				265,14	265,14

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Договор от 18.10.2021 №150-Э-21	Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) и результатов инженерных изысканий по объекту: Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области - Водозабор «Березовый», Водозабор «Железнодорожный», Водозабор «№ 8».				833,95	833,95
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				2520,2	2520,2
		Итого по Главам 1-12	4660,16	1444,49	24963,1	3185,05	34252,8
Непредвиденные затраты							
16	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	93,2 2% от 4660160	28,89 2% от 1444490	499,26 2% от 24963100	63,7 2% от 3185050	685,05
		Итого "Непредвиденные затраты"	93,2	28,89	499,26	63,7	685,05
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	4753,36	1473,38	25462,36	3248,75	34937,85
Налоги и обязательные платежи							
17	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	950,67 20% от 4753360	294,68 20% от 1473380	5092,47 20% от 25462360	145,71 20% от (3248750-2520200)	6483,53
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	950,67	294,68	5092,47	145,71	6483,53
		Итого по сводному расчету	5704,03	1768,06	30554,83	3394,46	41421,38

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

А.С. Петров

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

А.В. Курчаев

Заказчик

Глава Екатериновского муниципального района Саратовской области

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

С.Б. Зязин